ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________
Санкт-Петербург






«___» сентября 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Клинский 25», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Барвина Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании Устава, выполняющее работы на основании  Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_____________________, выданного ____________________ (Приложение № 3 к настоящему Договору), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Определения

1.1.Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Клинский 25»

1.2.Подрядчик – _____________________________ 

1.3.Временные сооружения - все временные сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком и/или Субподрядными организациями на территории Объекта и/или в непосредственной близости от нее, и необходимые для выполнения и завершения Работ на Объекте, подлежащие демонтажу и вывозу после окончания Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. Исполнительная документация - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ, акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства Работ и другая документация, подтверждающая исполнение Работ согласно Техническому заданию, Смете и условиям настоящего Договора.

1.5. Объект - здание, расположенное по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, лит. А принадлежит на праве собственности ООО «Клинский 25» -  памятник архитектуры
1.6. Работы – комплекс работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), выполняемые Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.7. Скрытые работы - элементы, конструкции и виды Работ, которые закрываются другими конструкциями и Работами, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих.
1.8. Смета - разработанный Подрядчиком на основании Технической документации и согласованный Заказчиком документ, содержащий объем и стоимость Работ и используемых при их производстве строительных материалов.
1.9. Субподрядные организации - организации, привлекаемые Подрядчиком для выполнения отдельных видов Работ на Объекте, действующие на основании договоров субподряда, заключенных с Подрядчиком.
Статья 2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется своевременно и качественно выполнить по заданию Заказчика работы по монтажу и пусконаладочным испытаниям, а также совместно с Заказчиком осуществить получение и согласование всей требующейся документации со следующими Заинтересованными государственными органами, включая, но не ограничиваясь:

· ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"(2-й район);

· ОАО «ТГК - 1» ф-л Невский

· и другими согласующими инстанциями, в объеме необходимом для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию  Узла учета Тепловой энергии (УУТЭ)по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский, д. 25, лит. А., в соответствии с техническим заданием (Приложение 1) и Сметой (Приложение 2), далее именуемые «Работы», и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику результаты выполненных работ в размере, предусмотренном настоящим договором.

2.2. Работы, предусмотренные п. 2.1. настоящей статьи, Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и/или с привлечением Субподрядных организаций (по согласованию с Заказчиком) в соответствии с Техническим заданием, Сметой, действующими строительными нормами и правилами (далее «СНиП»), государственными стандартами (далее «ГОСТ»), техническими условиями (далее «ТУ»), а так же иными условиями настоящего Договора.

Статья 3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1. Стороны установили, что стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, определяется на основании Сметы (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ______________ (________________________ ) рублей Российской Федерации, в том числе НДС 18 %, что составляет __________ (_________________) рублей Российской Федерации. Заказчик для начала Работ, перечисляет в качестве аванса денежную сумму в размере _____________ (__________________) рублей Российской Федерации, что составляет _____% от стоимости работ, в т.ч. НДС 18%, что составляет __________ (_________________) рублей Российской Федерации на основании предоставленного Подрядчиком счета. 
3.2. Все платежи производятся Заказчиком в безналичной форме платежным поручением на расчетный счет Подрядчика. Днем исполнения обязанности Заказчика по осуществлению платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Стороны установили, что все платежи в пользу Подрядчика осуществляются Заказчиком только при условии предоставления Подрядчиком Заказчику соответствующего счета.

3.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ является справка о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 (далее «Справка по форме № КС-3»), прилагаемые к ней акт приемки выполненных Работ по форме № КС-2 (далее «Акт по форме № КС-2»), исполнительная документация, подписанные обеими сторонами, а также оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-фактура к Акту по форме КС-2.

3.3.2. Заказчик не позднее 10(десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами документов указанных  в пункте 3.3.1 и выставления Подрядчиком счета, перечисляет Подрядчику окончательный платеж в размере ____ % (______ процентов) стоимости Работ, что составляет _________ (__________________) рублей Российской Федерации в том числе НДС 18%, что составляет __________ (_________________) рублей Российской Федерации.

3.4. Стороны установили, что Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ, выполненных Подрядчиком не в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Статья 4. Обязательства Подрядчика

В счет стоимости Работ, установленной п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить своими силами и/или силами Субподрядных организаций все Работы в объеме, в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, и сдать результат Работ Заказчику по акту приемки выполненных Работ в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта.

4.2. Приступить к производству Работ, после оплаты аванса в соответствии с п.3.1 настоящего Договора.

4.3. Обеспечить:

- надлежащее качество используемого при производстве Работ оборудования, и его соответствие Техническому заданию, действующим СНиП, ГОСТ и ТУ, а так же обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими его качество;

- надлежащее выполнение всех Работ в соответствии с Техническим заданием, действующими СНиП, ГОСТ и ТУ, а так же иными условиями настоящего Договора.

4.4. Поставить на Объект необходимое для выполнения Работ оборудование и материалы.

4.5. Осуществить приемку, разгрузку, складирование, передачу в производство Работ оборудования и материалов, и нести полную материальную ответственность за ее сохранность в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.6. Представить Заказчику сертификаты и протоколы испытаний образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, подтверждающих их соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в Российской Федерации и Санкт-Петербурге. 

4.7. Все применяемые Подрядчиком материалы и строительная техника должны быть сертифицированы и разрешены к применению в Российской Федерации и Санкт-Петербурге.

4.8. На весь период, с момента начала производства Работ на Объекте до истечения срока, установленного п. 6.2. настоящего Договора обеспечивать:

- выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, в том числе вести журналы общих и сварочных работ и мероприятий по технике безопасности, в том числе ведение журнала инструктажа, охране окружающей среды, зеленых насаждений и производственной санитарии;

- транспортировку грузов Подрядчика и Субподрядных организаций при производстве ими Работ на Объекте с использованием подъемных устройств и механизмов Подрядчика;

- надлежащее содержание и уборку мест производства Работ от мусора, образовавшегося в результате деятельности Подрядчика и Субподрядных организаций.

4.9. Согласовывать с Заказчиком и информировать его о заключении договоров подряда с Субподрядными организациями по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес Субподрядной организации.

4.10. Нести ответственность перед Заказчиком, за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными Субподрядными организациями, за координацию их деятельности.

4.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных Работ. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке Работ.

4.12. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных Работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику и Субподрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, Временные сооружения и другое имущество, а также мусор.

4.13. Обеспечивать представителю Заказчика доступ к любому конструктивному элементу производимых Работ, предоставив возможность проведения контроля и технического надзора за выполнением Работ и проверки соответствия используемых Подрядчиком при производстве Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования Технической документации, СНиП, ГОСТ, ТУ, а так же наличия соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

4.14. До начала работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих допуск к Работам, являющимся предметом настоящего Договора

Подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых для выполнения Работ свидетельств СРО о допуске к данному виду работ, разрешений и согласований соответствующих компетентных государственных органов. В случае невыполнения Подрядчиком вышеуказанного условия Подрядчик будет нести ответственность за все неблагоприятные последствия (в т.ч. имущественного характера), которые могут наступить (или наступили) из-за отсутствия необходимых разрешений на производство Работ.

Статья 5. Обязательства Заказчика

Заказчик обязуется:

5.1. Передать Подрядчику в производство работ проект шифр СЭ30624-05-АТМ в 2-х экз. (копии). 

5.2. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, установленном ст. 3 настоящего Договора.

5.3. На весь период, с момента начала производства Подрядчиком Работ на Объекте до истечения срока, установленного п. 4.13. настоящего Договора, обеспечивать возможность использования Подрядчиком электроэнергии при производстве Работ, предоставив Подрядчику возможность временного присоединения к соответствующим сетям в точках подключения.
5.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и технический надзор за выполнением Работ и соответствием используемых Подрядчиком при производстве Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования Техническому заданию, СНиП, ГОСТ, ТУ, а так же наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

Статья 6. Сроки выполнения Работ

6.1. Начало производства работ: в течение 3-х календарных дней с момента подписания Договора и оплаты Заказчиком аванса. 

6.2. Окончание производства работ: через ______ (______________) календарных дней после начала работ.

6.3. Стороны установили, что датой завершения выполнения подрядчиком Работ на Объекте считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных Работ в соответствии со ст. 10 настоящего Договора.

Статья 7. Производство Работ

7.1. Представительство Сторон при выполнении Работ по Договору:

7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Заказчик, назначает лицо, уполномоченное от имени Заказчика на основании соответствующей доверенности, осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ и соответствием используемых Подрядчиком при производстве Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования Технической документации, СНиП, ГОСТ, ТУ, а так же наличия соответствующих сертификатов, тех. паспортов и других документов, удостоверяющих их качество, производить проверку качества Работ, соблюдение сроков выполнения Работ и совместно с Подрядчиком оформлять Акты по форме № КС-2, Акты по форме № КС-3, Отчеты и акты на Скрытые работы.

Представитель Заказчика:
 имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время.

7.1.2. Подрядчик своим приказом назначает на Строительной площадке лицо, уполномоченное от имени Подрядчика на основании соответствующей доверенности, непосредственно взаимодействовать с Заказчиком, .

7.1.3. По требованию любой стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней  Стороны сообщат друг другу в письменной форме сведения о лицах - уполномоченных представителях, с приложением копий доверенностей, содержащих полномочия представителей.

7.1.4. Согласование в необходимых случаях с органами государственного надзора порядка ведения Работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

7.2. Качество Работ:

7.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество используемых при производстве Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования,  будет соответствовать требованиям, установленным условиями настоящего Договора, СНиП, ГОСТ и ТУ. 

Подрядчик должен предоставить Заказчику требуемые сертификаты и в необходимых случаях протоколы о результатах испытаний качества используемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также данные об их пожаробезопасности в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и ТУ, причем Заказчик признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные уполномоченными на то государственными организациями Российской Федерации по испытанию материалов и оборудования.

7.2.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан проводить испытания и/или проверки выполненных Работ и качества, используемых при производстве Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования. Сроки проведения испытаний должны соответствовать СНиП, ГОСТ и ТУ, и подлежат согласованию между Заказчиком и Подрядчиком.

Если представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не прибыл на испытание (проверку), то Подрядчик произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителей Заказчика или уполномоченного им лица и представит последнему протокол о результатах испытаний (проверки) в трех экземплярах.

В случае если качество испытываемых материалов, изделий, конструкций и оборудования окажется ниже качества, предусмотренного СНиП, ГОСТ и ТУ, то использование таких материалов, изделий, конструкций и оборудования запрещается. Отсутствие при испытаниях представителей Заказчика или уполномоченного им лица, а также проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых при их выполнении материалов, изделий, конструкций и оборудования.

7.3. Скрытые работы:

7.3.1. По Скрытым работам Сторонами должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП, ГОСТ и ТУ.

7.3.2. Акты освидетельствования Скрытых работ, составляются в 3 (Трех) экземплярах и подписываются Сторонами.

7.3.3. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения освидетельствования Скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня.

7.3.4. Если представитель Заказчика не явится к проведению освидетельствования Скрытых работ, то представитель Подрядчика составляет односторонний акт и считает Скрытые работы принятыми, при этом, ответственность за качество выполненных Скрытых работ несет Подрядчик.

7.3.5. Если закрытие Скрытых работ выполнено без разрешения уполномоченного представителя Заказчика, или если Заказчик не был информирован о проведении приемки Скрытых работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами открыть любую часть Скрытых работ с целью проведения приемки (испытаний) согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее.

7.4. Временные присоединения к соответствующим сетям в точках подключения на период выполнения Работ на Строительной площадке осуществляет Подрядчик.

7.5. Изменения в объеме Работ:

7.5.1. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы.

7.5.2. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: увеличить или сократить объем любых Работ, включенных в Договор, исключить любые Работы, изменить характер или качество или вид любой части Работ, выполнить дополнительные Работы любого характера. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7.6. Журнал производства Работ:

7.6.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства Работ.

7.6.2. Журнал производства Работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

7.6.3. В случае если Заказчик не согласен с ходом или качеством Работ, а также с записями представителя Подрядчика, он обязан изложить свое мнение в журнале производства Работ.

7.6.4. Подрядчик обязан в установленные Заказчиком сроки предпринять соответствующие меры для ликвидации недоделок и дефектов в Работах, отмеченных Заказчиком в журнале производства Работ.

7.6.5. Журнал производства Работ является обязательным приложением к акту приемки выполненных Работ.

7.7. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему выполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее меры по устранению таких препятствий.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий, забастовок, блокад, действий или бездействия и их результатов государственных органов или органов местного самоуправления, изменения действующего законодательства в отношении участвующих в строительстве лиц или других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, повлекших за собой невозможность полного или частичного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 5-дневный срок в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом соответствующей территории. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
Статья 9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ.

9.2. Стороны установили гарантийный срок эксплуатации результата Работ, произведенных Подрядчиком на Объекте, в соответствии с условиями настоящего Договора: 5 (Пять) лет с момента утверждения Акта по форме КС-2, при условии нормальной эксплуатации Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ. Под нормальной эксплуатацией понимается:

-своевременное техническое обслуживание материалов и оборудования в соответствии с паспортами на материалы и оборудование, своевременное расхаживание и смазка запорной арматуры,

-отсутствие механических повреждений.

При этом гарантийный срок на использованные Подрядчиком при производстве Работ на Объекте материалы, изделия, конструкции и оборудование, должен соответствовать гарантийному сроку, определенному соответствующей документацией (техническим паспортам, сертификатам и др.), но не менее срока, установленного в первом абзаце настоящего пункта Договора.

Если в период гарантийного срока эксплуатации результата Работ, произведенных Подрядчиком на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора, обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в порядке и сроки, установленные Заказчиком.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня направления Заказчиком письменного извещения об этом Подрядчику.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата Работ, произведенных Подрядчиком на Объекте в соответствии с условиями настоящего Договора, со стороны третьих лиц.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, с целью их подтверждения, Заказчик составит соответствующий односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок, а также их характера.

Статья 10. Вступление в силу, срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон за исключением случаев, прямо указанных в настоящем Договоре.

10.3. Заказчик вправе в любое время, до момента окончания производства Подрядчиком Работ на Объекте, отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, известив об этом Подрядчика в письменной форме.

При этом, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком такого извещения, Сторонами составляются и подписываются: 

- акт сдачи-приемки выполненных Подрядчиком Работ, акт сверки расчетов по всем выполненным Подрядчиком Работам (далее «Акт сверки расчетов»).

Заказчик, на основании подписанного Сторонами Акта сверки расчетов оплачивает Подрядчику стоимость выполненных к моменту получения Подрядчиком указанного извещения Работ.

При этом, Стороны соглашаются с тем, что вышеуказанная стоимость Работ   будет представлять собой предельный размер убытков, причиненных Подрядчику прекращением настоящего Договора и подлежащих возмещению Заказчиком на основании ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.4. Заказчик вправе в любое время до момента окончания производства Подрядчиком Работ на Объекте, отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, известив об этом Подрядчика в письменной форме, без уплаты Подрядчику части стоимости Работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, пропорционально части Работ, выполненных Подрядчиком до получения такого извещения, а также без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, причиненных прекращением Договора, в случаях:

- задержки Подрядчиком начала производства Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком срока окончания Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку срока окончания Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- аннулирования необходимых допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также принятия иных актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

Статья 11. Ответственность Сторон

11.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, установленных условиями настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

11.2. За просрочку начала и/или окончания производства Работ на Объекте, против сроков, установленных пунктами 6.1-6.2 .Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1 % от стоимости Работ, установленной п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

11.3. За просрочку освобождения Подрядчиком территории Объекта от принадлежащего ему или Субподрядным организациям имущества и/или мусора в срок, установленный п. 4.12. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1 % от стоимости Работ, установленной п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

11.4. За просрочку устранения недостатков и дефектов в Работах против сроков, установленных п. 9.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1 % от стоимости Работ, установленной п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

11.5. За просрочку исполнения обязательства, установленного п. 3.3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

11.6. Пени, установленные настоящей статьей, уплачиваются Сторонами на основании надлежаще оформленного письменного требования, направленного адресату заказным письмом с уведомлением, либо на основании решения суда, вступившего в законную силу.

11.7. Подрядчик несет ответственность за любое причинение вреда здоровью, жизни и/или имуществу третьих лиц,  за любые претензии и штрафы контролирующих ( надзорных) органов, возникшие в период (в результате) выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора.

11.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Статья 12. Порядок разрешения споров

12.1. В случае не достижения согласия путем переговоров, все споры между Сторонами подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они исполнены в письменной форме, отнесены к Договору и подписаны уполномоченными на то лицами каждой из Сторон.

13.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы по вопросам условий и предмета настоящего Договора, теряют силу.

13.5. Настоящий Договор выполнен с Приложениями №1, №2, № 3,  прошит с указанными Приложениями и дополнительно скреплен печатями Сторон на обратной стороне. 

13.6. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика. 

13.7. Все извещения либо уведомления должны производиться Сторонами в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено Договором, по почте заказной корреспонденцией, либо нарочным с обязательной распиской в получении по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, либо под расписку путем передачи уполномоченным представителям Сторон на Объекте.

13.8. В случае изменения адреса и/или реквизитов Сторона, изменившая их, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента такого изменения, направить письменное извещение другой Стороне с указанием новых адреса и/или реквизитов.

В случае неисполнения обязанности, установленной настоящим пунктом Договора, вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается полученной Стороной, изменившей адрес и/или реквизиты.

13.9. Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Смета.
Приложение № 3 - Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Статья 14. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:ООО «Клинский 25»
Юридический адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25

т/ф (812) 622-18-33, 622-18-34

ИНН 7838459412 /КПП 783801001

ОГРН 1117847184278 

ОКПО 91948006 
ОКАТО 40262564000
Р/с: № 40702810202000097558 

в АО «Нордеа Банк» г.Москва,

к/сч 30101810900000000990

БИК 044583990
Директор

________________О.А. Барвин
	
	Подрядчик: ___________
 ________________ _________




Приложение 1 к договору  № ______________от ___ сентября 2015 г.

	Заказчик

ООО «Клинский 25»
	
	Подрядчик

	____________________О.А. Барвин
	
	


Техническое задание

на монтаж, пусконаладочные испытания и подготовку исходно-разрешительной документации на перенос Узла учета Тепловой энергии (УУТЭ) 

по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский, д. 25, лит. А.

	1. 
	Основание для работы
	Технические условия от 22.05.2015 теплоснабжающей организации (ОАО «ТГК — 1» - ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга») Проект шифр СЭ30624-05-АТМ

	2. 
	Характеристика  объекта (технологическая часть)
	Система отопления и вентиляции литера А, БГ, В смонтирована в 1992 г. Теплоснабжение литер осуществляется через ИТП, расположенный в подвале литеры БГ, и далее через коллекторы на литеры А, БГ, В. Вентиляция, ГВС - отсутствует.

ИТП зданий расположен в подвальном помещении корп. БГ и подлежит поэтапной реконструкции.

На основании проекта шифр СЭ30624-05-АТМ, согласованного в надзорных органах и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», произвести вынос Узла ввода и Узла учета тепловой энергии по существующей магистральной теплотрассе в литере А и Клинского проспекта с сохранением коллекторной раздачи в корп. БГ, с установкой новых отсечных задвижек на линии литера. А - литера Б.

Оборудование предусмотреть импортное или аналогичное по качеству российского производства, удовлетворяющее требованиям законодательства.

Все оборудование и материалы, определенные проектом, должны соответствовать требованиям российских нормативных документов (соответствующие ГОСТ, СНиП) теплоснабжающей организации и иных надзорных органов.

Смонтированный пункт коммерческого учета расхода тепла налаживается и вводится в эксплуатацию с предъявлением уполномоченным лицам теплоснабжающей организации и иным надзорным органам.

	3. 
	Состав работ
	1. Демонтаж существующих тепловых сетей  в изоляции Д=150мм, длиной 13м, для последующего монтажа УУТЭ

2. Выполнение строительных работ по приведению помещения УУТЭ к требованиям СП 41-101-95 согласно ведомости строительных работ настоящего ТЗ.

3. Монтаж тепломеханической части. Испытания УУТЭ на прочность и плотность с оформлением протокола испытаний

4. Монтаж приборной части, электрической части. Проведение испытаний с оформлением протоколов. Согласование с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ввод базы данных в тепловычислитель. Врезка нового коммерческого УУТЭ в действующую линию. 

5. Пусконаладочные работы. Составление Паспорта узла ввода и Паспорта УУТЭ 

6. Ввод УУТЭ в эксплуатацию с оформлением акта ввода в эксплуатацию узла учета.

	4. 
	Ведомость строительных работ 
	№ 
Наименование работ

Материалы

Ед. изм.

Кол-во
1

Разборка бетонных оснований пола  V= 0,16+0,15
 
м3

0,31
2

Заливка бетонных оснований пола толщиной 100 мм 

Бетон В15 , сетка армирующая 100/100

м2

12,6
3

Устройство приямка 400*400*400 с верхней сеткой.

Бетон В15 , сетка армирующая 50/50, арматура А3 6, лист просечной, сталь угловая 40*40

шт 

1
4

Выравнивание полов 

Основит Т-41 Стартолайн (ровнитель для пола первичный)

м2

12,6
5

Демонтаж деревянной двери, подготовка проема под стальную дверь. 

 

шт 

1
6

Монтаж стальной двери

Дверь стальная (полотно 900*2000 гладкое), 2-х слойная 1,5 мм, окрашенная, рамная, с замком, ручкой, уплотнителем. Открывание наружу правое.

шт 

1
7

Сплошная обмазочная гидроизоляция пола

Гидроизоляция Гидроласт Универсал 

м2

13,4
8

Укладка плитки напольной с затиркой швов

Керамогранит 330х330х12 мм Грес 0105 светло-серый/ЕвроКерамика, Крепс Усиленный (клей для плитки), Затирка

м2

13,4
9

Закладка проема в стене ½ кирпича 500*500 мм

Кирпич кр. Полнотелый, раствор кладочный

м2

0,25
10

Частичное оштукатуривание стен/откосов

Зокельпутц Кнауф (штукатурка цементная цокольная), 

м2

24
11

Сплошная обмазочная гидроизоляция стен на высоту 1500мм

Гидроизоляция Гидроласт Универсал 

м2

24
12

Шпаклевка стен/откосов сплошная 2 слоя

Вебер Ветонит VH белый (шпаклевка для влажных помещений), 

м2

43
13

Укладка плитки настенной на высоту 330 мм

Керамогранит 330х330х12 мм Грес 0105 светло-серый/ЕвроКерамика, Крепс Усиленный (клей для плитки), 

м2

5,3
14

Окраска стен 2 слоя 

Краска в/д влагостойкая супербелая профи основа А Текс, Колер 

м2

37,8
15

Монтаж лестницы — выхода H=800

Труба квадрат 40*40, лист просечной, Краска масляная.

кг

200
16

Окраска потолка 2 слоя 

Краска в/д влагостойкая супербелая профи основа А Текс, 

м2

12,6
Примечание: в составе работ  должны быть учтены все подготовительные работы (зачистка оснований, уборка мусора, грунтовка, ошкуривание и т. п.)


	5. 
	Состав документации
	Общие требования к оформлению исполнительной документации:
· Паспорта, сертификаты, гарантийные обязательства,  свидетельства о поверке на все поставляемое оборудование;

· Паспорт УУТЭ

· Паспорт Узла ввода

· План расстановки оборудования;

· Комплект актов в соответствии с действующими нормативами.
Приведенный перечень минимальный, но не исчерпывающий и должен соответствовать требованиям руководящих документов на проектирование.
Указанная документация должна быть предоставлена Заказчику в 3 (трех) бумажных экземплярах (1 оригинал, 2 копии), а также в виде файловых копий на CD. Формат файловых копий должен соответствовать приведенному в таблице:

Чертежи 

*.dwg (Auto Cad) 

Таблицы 

*.xls (Microsoft Excel) 

Текстовые документы 

*.doc (Microsoft Word). 

Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет согласование в необходимом объеме документации со следующими Заинтересованными государственными органами, включая но не ограничиваясь:
· 2 район ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга";

· ОАО «ТГК - 1» ф-л Невский

· и другими согласующими инстанциями, в объеме необходимом для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 


Главный инженер 
________________Д.А. Божеский

Приложение 2 к договору  № ______________от ___ сентября 2015 г.

	Заказчик

ООО «Клинский 25»
	
	Подрядчик

	____________________О.А. Барвин
	
	


	Смета

на монтаж, пусконаладочные испытания и подготовку исходно-разрешительной документации на перенос Узла учета Тепловой энергии (УУТЭ) 
по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский, д. 25, лит. А.

	
	
	
	
	

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ
	

	1
	Демонтаж существующих тепловых сетей  в изоляции Д=150мм, длиной 13м, для последующего монтажа УУТЭ
	комплекс
	1
	
	

	2
	Выполнение строительных работ по приведению помещения УУТЭ к требованиям СП 41-101-95 согласно ведомости строительных работ настоящего ТЗ.
	комплекс
	1
	
	

	3
	Монтаж тепломеханической части. Испытания УУТЭ на прочность и плотность с оформлением протокола испытаний
	комплекс
	1
	
	

	4
	Монтаж приборной части, электрической части. Проведение испытаний с оформлением протоколов. Согласование с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ввод базы данных в тепловычислитель. Врезка нового коммерческого УУТЭ в действующую линию. 
	комплекс
	1
	
	

	5
	Пусконаладочные работы. Составление Паспорта узла ввода и Паспорта УУТЭ 
	комплекс
	1
	
	

	6
	Ввод УУТЭ в эксплуатацию с оформлением акта ввода в эксплуатацию узла учета.
	комплекс
	1
	
	

	 
	ИТОГО
	
	

	 
	Сумма НДС
	
	

	 
	Всего с учетом НДС 18%
	
	


