


Приложение №1 к договору №……………

Техническое задание 

на проведение геотехнического мониторинга за состоянием окружающей застройки в процессе выполнения работ  при строительстве объекта по адресу: 

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, участок1 (юго-восточнее дома 56, литера А по Лиговскому пр.)

Учитывая III  геотехническую категорию строительства, а так же наличие соседней застройки, состоящую из ОКН и исторических зданий, необходимо осуществлять мониторинг состояния конструкций этих зданий, попадающих в зону риска при строительства.

Мониторинг выполнять для следующих зданий:

литера А дома 58 по Лиговскому проспекту;

 литера Е дома 60-62 по Лиговскому проспекту;

 литера Е дома 56 по Лиговскому проспекту;

 литера В дома 52 по Лиговскому проспекту;

 литера Л дома 52 по Лиговскому проспекту.

Мониторинг выполнить с целью оперативной корректировки производства строительных работ  для обеспечения сохранности зданий окружающей застройки. В процессе мониторинга определять абсолютные значения вертикальных перемещений (осадок) фундаментов зданий, вызванные изменением нагрузок на основания, в результате чего устанавливаются превышение критериев безопасного проведения работ.   

Все мероприятия, а так же объем и продолжительность проводимого геотехнического мониторинга выполнять в соответствии с положениями главы 12 СП 22.13330.2011.

В процессе мониторинга осуществлять контроль возникновения и развития горизонтальных или вертикальных смещений конструкций ОКН и исторических зданий, попадающих в зону риска, позволяющий зафиксировать момент нарушения целостности стен (если появятся новые или увеличатся существующие трещины в конструкциях стен), а так же контроль параметров колебаний (динамический контроль).

Величины вертикальных и горизонтальных смещений определять посредством периодической геодезической съемки системы марок и геодезических знаков, установленных на стенах ОКН и исторических зданий, попадающих в зону риска. Образование трещин в стенах контролировать визуально, а так же производить их фотофиксацию. Контроль раскрытия трещин осуществлять по маякам.

На подготовительном этапе выполнить следующие работы:
 проанализировать данные обследования конструкций ОКН и исторических зданий, попадающих в зону риска;(геодезические знаки установлены)
На рабочем этапе мониторинга выполнить следующие работы:
 визуальный контроль технического состояния стен ОКН и исторических зданий, попадающих в зону риска, а так же состояния маяков и датчиков на трещинах который осуществляется не реже одного раза в месяц в течение периода производства работ;

 геодезические измерения деформаций исторических зданий и ОКН, в том числе измерения вертикальных перемещений (осадок/подъемов) в абсолютных отметках, которые осуществляются не реже одного раза в неделю в процессе ведения работ по демонтажу;

 наблюдения за параметрами колебаний выполнять в соответствии с ВСН 490-87 “Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки”. Контроль осуществлять с помощью специальных датчиков, устанавливаемых на стенах ОКН и исторических зданий, попадающих в зону риска и на грунте и позволяющих осуществлять оперативное определение параметров динамических воздействий. Динамические режимы считать безопасными для грунтов основания и соседних зданий в случае, если они отвечают требованиям ВСН 490-87 по ограничению динамических воздействий на основание. При превышении допустимых параметров колебаний работы должны быть остановлены. И возобновится после выполнения рекомендаций по снижению динамических воздействий, выданных контролирующей организацией. Динамический контроль вести в течение всего периода производства работ по демонтажу зданий.

 фиксация уровня подземных вод по пьезометрам;

 контроль соблюдения технологического регламента работ.

Периодичность работ на рабочем этапе мониторинга выполнять в соответствии с таблицей 12.1 СП 22.13330.2011.

При возникновении недопустимых критериев технического состояния исторических зданий и ОКН должна быть произведена немедленная приостановка работ.

Критерии технического состояния исторических зданий и ОКН, при достижении которых работы на объекте необходимо останавливать и вызывать представителей ГАСН и КГИОП для выработки дальнейших решений:

 появление новых трещин;

 увеличение ширины раскрытия существующих трещин;

 скорость роста дополнительных осадок/подъемов исторических зданий и ОКН превышает 2мм в неделю;

 достижение дополнительных осадок/подъемов исторических зданий и ОКН предельно допустимых значений, принятых для данного типа зданий:

 литера А дома 58 по Лиговскому проспекту - 10мм;

 литера Е дома 60-62 по Лиговскому проспекту - 10мм;

 литера Е дома 56 по Лиговскому проспекту - 5мм;

 литера В дома 52 по Лиговскому проспекту - не допускается без мероприятий, устраняющих аварийное состояние конструкций данного здания, после устранения аварийности - 5мм;

 литера Л дома 52 по Лиговскому проспекту - 10мм.

При обнаружении превышения установленных критериев предложить Заказчику временно приостановить работы и рекомендовать меры по нормализации ситуации. Механизм приостановки работ должен предусматривать следующие мероприятия:

 уведомление Заказчика о возникновении негативных технологических воздействий;

 оперативное предложение мероприятий по устранению негативных воздействий;

информирование
государственных контрольных органов (Госархстройнадзора, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и др.) о возникновении
опасных тенденций,
которые могут
привести к превышению допустимого критерия по дополнительным деформациям существующих исторических зданий и ОКН.

Исполнитель обязан представлять ежемесячный отчет по мониторингу
в КГИОП и управление Госархстройназдора.




