                                                                 Техническое задание
на выполнение полного комплекса работ по устройству  фасадов зданий Флигелей в/о 1-4 между осями Б,- Г/3, (Е) в рамках строительства Объекта: «Реконструкция производственных корпусов бывшей табачной фабрики «Нево–Табак» с целью приспособления для современного использования (многоквартирный жилой комплекс «Олимпия») на земельном участке с кадастровым номером 78:32:0001635:17 по адресу: г.Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, лит. А»

	1.
	Наименование объекта
	Многоквартирный жилой комплекс «Олимпия»

	2.
	Район, пункт проведения работ
	г. Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, лит. А.

	3.
	Краткое описание объекта
	Жилой дом со встроенными помещениями 

	4.
	Застройщик
	ООО «Клинский 25»

	5.
	Технический заказчик/Генподрядчик
	ООО "КЕСКО"

	6.
	Основание для проведения работ
	Договор Субподряда.

	7.
	Сроки выполнения работ
	C ноября 2023 по май 2024

	8.
	Перечень и объем выполняемых работ
	1. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, правил ТБ и других документов регулирующих строительство объектов;
2. Вопросы взаимодействия Генподрядчика и Субподрядчика регулируются договором на выполнение работ и законодательством РФ;
3. Субподрядчик проводит весь комплекс необходимых работ согласно переданного проекта  и согласно настоящему Техническому заданию;
4. Субподрядчик поставляет материалы в количестве и номенклатуре по согласованию с Генподрядчиком.
5.До начала производства работ Субподрядчик должен предоставить Генеральному подрядчику график производства работ, технологические карты производства работ, приказы на ответственных лиц за технику безопасности.

Объем работ определяется Рабочей документацией:
       Субподрядчик выполняет работы в соответствии с проектом шифр 01/05-18-АР- Архитектурные решения,  сметным расчетом, договором, техническим заданием, СНиП, СП, ГОСТ.
        Субподрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ с соблюдением действующих Российских строительных норм и правил: 
СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями», 
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»,  
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»,
 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2», Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ ≪≪Технический регламент о требованиях пожарной безопасности≫, 
СТО 58239148–001–2006  СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЗДАНИЙ,
ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и др.
- Разработанным и согласованным Генподрядчиком проектом производства работ и технических карт на специальные виды работ;
 Разработанным и согласованным Генподрядчиком проектом производства работ и технических карт на специальные виды работ: 
- ТК на устройство литых лепных декоративных элементов фасада;
- ТК на штукатурные работы.
- Разработанным на основании разделов Рабочей документации раздела КМД проекта, соответствующего требованиям нормативно-технической документации;

Комплекс работ по устройству фасада должен включать в себя следующие работы:

 1. Входной контроль рабочей документации;
2. Разработка и согласование с Техническим заказчиком, Генподрядчиком: 
- ППР;
3. Доставка на объект строительства, разгрузка и разноска оборудования и материалов к месту производства работ;
4. Все монтажные работы в том числе устройство узлов примыканий и устройство оконных и дверных откосов включая оштукатуривание оконных четвертей; 
5. Устройство строительных инвентарных лесов с разработкой технической карты и указанием стадийности производства работ; 
6. При установке строительных инвентарных лесов для производства работ со стороны примыканий к смежным зданиям необходимо предусмотреть комплекс мероприятий  по сохранности кровель этих зданий, разработать техническую карту; 
7. При необходимости работы с применением фасадных люлек данное оборудование должно быть зарегистрировано и поставлено на учёт в Ростехнадзоре;
8. При производстве работ руководствоваться техническими регламентами устройства штукатурных фасадов Ceresit.
Тип применяемой системы: Ceresit Aero Wool в составе: 
- Штукатурно-клеевой состав CT 180;
- Армирующий слой CT 190;
- Грунт СТ 16;
- Декоративная штукатурка СТ 137;
- Фасадная краска СТ 48 или СТ 54 по согласованию с Генподрядчиком.
9. Разработка инструкции по эксплуатации штукатурного фасада;
10. Геодезическая разбивка;
11. Работы по подготовке основания под теплоизоляцию;
12. Защита светопрозрачных конструкций (окон, витражей) п/э пленкой от загрязнения и повреждений;
13.  Монтаж теплоизоляции (дюбелирование);
[bookmark: _GoBack]14. Устройство узлов примыканий (к кровле, к соседним зданиям, штукатурному фасаду и др).;
15. Защита штукатурного фасада от загрязнений поверхностей и повреждений до момента передачи фасадов в эксплуатацию по акту.

	9.
	Требования к наличию опыта производства работ
	Наличие референций по выполнению СМР, указанных в п.1 настоящего технического задания. 
Наличие лицензии МЧС;

	10.
	Требования к наличию материально-технических ресурсов (МТР)
	Субподрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора в исправном состоянии количество МТР (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ указанных в пункте 8. настоящего технического задания.

	11.
	Требование к обеспечению кадровыми ресурсами
	Субподрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации.

	12.
	Требования к Субподрядчику
	-Субподрядчик подтверждает, что переданной документации и проведённых, до заключения договора, геодезических замеров, проведённых службой подрядчика, достаточно для окончательного определения объёмов  и расчёта общей стоимости работ.
-Каждый вид работ, предусмотренный настоящим Договором должен быть завершён полностью, если в ходе исполнения договора Субподрядчиком  будет предъявлен к оплате больший объём работы, чем это предусмотрено настоящим договором, по причине превышения объёмов относится полностью за счёт Субподрядчика. 
-Субподрядчик  подтверждает наличие опыта выполнения работ, указанных в пункте 8 настоящего ТЗ  не менее 3-х лет.
-Субподрядчик подтверждает наличие членства СРО для выполнения вышеуказанных работ.  
Субподрядчик обязан выполнять работы в соответствии с:
· Проектной и рабочей документацией;
· Разработанным графиком производства работ, согласованным с Генподрядчиком;
· ППР и технологическими картами;
· ТУ и СТО заводов изготовителей материалов, конструкций, изделий и т.д.
-  Выполнение исполнительной геодезической съемки.

Допустимые отклонения:

- Отклонения поверхностей и углов фасада от вертикали на 1 этаж: не более 5мм.
- Отклонения поверхностей и углов фасада от вертикали на всю высоту здания не более 30мм.
- Отклонения горизонтальных плоскостей на 10 м длины стены не более 15 мм.
- Число неровностей (плавного очертания) при накладывании рейки длиной 2м: не более 2-х.
- Неровности (плавного очертания) обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м по глубине не более 3 мм.
- Отклонение между плитами по толщине не должно превышать 3 мм;
- Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали не более 20 мм.
- Отклонения ширины проемов не более (+) 15 мм.
- Отметки опорных поверхностей и низа оконных проемов не более (-) 10 мм.
- Ширина нахлестки полотнищ арматурной сетки не менее 100 мм.
  Не допускаются:
- Сквозные отверстия, не предусмотренные проектом.
- Наплывы раствора на поверхности. 
- Предметы торчащие плоскости стены (не предусмотренные проектом), а также элементы армирования.
- Сколы по углам и поверхности фасада.
- Не прокрашенные участки.
- Участки фасада одного цвета, имеющие отличие в оттенках краски.
- Расплывчатые границы на стыке участков фасада различных цветов.
- Производить работы при отсутствии искусственных защитных покрытий рабочего места работы при следующих обстоятельствах: при окружающей температуре ниже +5 °С, на ярко освещенных солнцем поверхностях, при сильном ветре, при попадании дождевой влаги на поверхность стены.
          Работы выполняются в строгом соответствии с технологией и материалами, согласованными с Генподрядчиком .
 Отделка откосов производится в соответствии с размерами дверей и окон
по месту.
    Минераловатные плиты крепить к несущей стене с помощью специального клея и тарельчатых дюбелей. Дюбели для крепления теплоизоляции устанавливать после полного высыхания клея. Плиты выравнивать по высоте относительно друг друга, по горизонтали и по отношению к несущей стене. 
Минераловатные плиты в углах проемов должны быть цельными, с вырезанными по месту фрагментами. На линиях углов проемов  стыковать минераловатные  плиты не допускается


	13.
	Требования к содержанию площадки
	   Субподрядчик обязан содержать площадку в чистоте. В процессе производства работ систематическая уборка площади от отходов строительного производства, вывоз мусора в специально отведенные места складирования бытовых отходов и строительного мусора осуществляется Субподрядчиком.
   Генподрядчик обеспечивает наличие на объекте ВРУ для подключения электроинструмента и оборудования Субподрядчика.
-Субподрядчик  организует при необходимости дополнительное освещение собственными силами.

	14.
	Требование к технике безопасности
	Соблюдение требований безопасности лежит в полном объёме на подрядчике.

	15.
	Требования к исполнительной документации на объекте 
	1. Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме, в соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации, на основании требований РД 11-02-2006, РД 11-05-2007, приказ Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 г. и передать Генподрядчику по окончании СМР;
2. На оборудования, материалы, изделия и конструкции импортного производства кроме паспортов и сертификатов качества предоставить сертификаты соответствия для применения на территории Российской Федерации. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ.
3. На все оборудования, материалы, изделия и конструкции представить: паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключение, гигиенические характеристики или отказные письма, если определённый вид материала не подлежит обязательной сертификации, действующие на момент производства работ;
4. При формировании актов выполненных работ по форме (КС-2), в случаях, когда в сметной документации стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций определены на основании прайс-листов и коммерческих предложений заводов изготовителей, а также официальных поставщиков, необходимо предоставлять счёт-фактуру от завода-изготовителя или официального поставщика, товарную накладную, договор поставки, не выше стоимости указанной в сметной документации;
5. По выполнению работ предоставить четыре сброшюрованных экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе в составе: Титульный лист, реестр, СРО, приказы на ответственных лиц, акты, исполнительные схемы, сертификаты, паспорта, результаты лабораторных испытаний и т.д.; 
Дополнительно: электронную версию исполнительной документации в AutoCad формат (*.dwg), реестр исполнительной документации в формате Excel. Акты в формате Word.

	16.
	Приёмка  выполненных работ
	-Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику КС-2, КС-3, с предварительным подтверждением формами КС-6, исполнительной документацией в полном объёме и подписанную всеми представителями, участвующими в строительстве;
-Одновременно с  актом выполненных работ (КС-2) Субподрядчик передаёт Генподрядчику технические акты приёмки выполненных работ, исполнительные схемы и чертежи, паспорта на оборудование и материалы;
- Вывезти и утилизировать весь строительный мусор с предоставлением отчётных документов (справки об утилизации, ТТН на перевозку строительного мусора);
- Обеспечить комплектность поставляемых материалов и изделий;
Приёмка работ осуществляется посредством проведения проверки выполненных строительно-монтажных работ на соответствие требованиям законодательных, правовых и нормативных актов, настоящего технического задания и проектной документации. Выполненные строительно-монтажные работы оформляются актами приема-передачи материалов и оборудования, актами скрытых работ, актами выполненных работ;

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 60 месяцев  (5 лет) после подписания Окончательного  акта приемки выполненных работ

	17.
	Особые условия выполнения работ:
	1. Перед началом производства работ:
          - провести входной контроль документации;
          - провести проверку соответствия спецификации чертежам.
2. В процессе производства работ:
          - информировать Генподрядчика обо всех возможных отклонениях от проекта;
          - согласовать отклонения от проекта с проектировщиком, с письменного согласия Генподрядчика;
          - уведомлять Генподрядчика о предъявлении работ в письменной форме за 3-е суток.
3. Все дополнительные работы связанные:
          - с недоработками в проекте;
          - с выявленными в процессе производства работ несоответствиями чертежей и спецификаций;
          - с изменениями, вносимыми в проект в процессе выполнения работ по инициативе Субподрядчика;
          - с вызовом и предъявлением выполненных работ госорганам и инспекциям;
          - с устранением замечаний контролирующих органов;
          - с уборкой территории на месте производства строительно-монтажных работ выполняются за счёт Субподрядчика.
4. Стоимость работ включает в себя оплату всех счетов инженерных ведомств и контролирующих органов, договоров на технический надзор, проведение лабораторных анализов и необходимых испытаний.
  Требования по ОТиТБ:
1.  Обеспечить безопасное производство работ;
2. Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории
Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа  до начала проведения работ на территории Заказчика;
3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском;
5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
6. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности;
7. Организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
8. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;
9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
10. Обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;
11.Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
12.Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
13.Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;
14.Обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой;
15.Укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации;
16. Не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
17. Все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами.
18. Обеспечить безопасность работ, указав границы опасной зоны – 3 метра от стен;
19. На обозначенной зоне разместить все оборудование и материалы, а также организовать место для сборки конструкции;
20. Не допускать проведения работ при неподходящих погодных условиях (при сильном ветре или низких температурах) 





