Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на комплекса работ по устройству керамических покрытий полов коридоров, лифтовых холлов и мест общего пользования на основании разработанного дизайн проекта в рамках строительства Объекта: «Реконструкция производственных корпусов бывшей табачной фабрики «Нево–Табак» с целью приспособления для современного использования (многоквартирный жилой комплекс «Олимпия») на земельном участке с кадастровым номером 78:32:0001635:17 по адресу: г.Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, лит. А»

	1.
	Наименование объекта
	Жилой комплекс «Олимпия»

	2.
	Район, пункт проведения работ
	г. Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, лит. А.

	3.
	Краткое описание объекта
	Жилой дом со встроенными помещениями 

	4.
	Застройщик
	ООО «Клинский 25»

	5.
	Технический заказчик/Генподрядчик
	ООО "КЕСКО"

	6.
	Основание для проведения работ
	Договор Субподряда.

	7.
	Наименование субподрядной организации
	

	8.
	Перечень и объем выполняемых работ
	1. Работы выполняются в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, правил ТБ и других документов регулирующих строительство объектов;
2. Вопросы взаимодействия Генподрядчика и Подрядчика регулируются договором на выполнение работ и законодательством РФ;
3. Подрядчик проводит весь комплекс необходимых работ согласно переданного проекта и согласно настоящему Техническому заданию;
4. Подрядчик поставляет материалы в количестве и номенклатуре по согласованию с Генподрядчиком.

Объем работ определяется Рабочей документацией:

- 01/05-18-АР - Архитектурные решения;
 -Дизайн проект ООО «АРХ СОЛЮШНЗ»;

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- СП71.13330.2017 (ред. СНиП 3.04.01-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;
- СП12-135-2003 (ред. СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве часть 1»;

- Разработанным и согласованным Генподрядчиком проектом производства работ и техническими картами на специальные виды работ;



Комплекс отделочных должен включать в себя следующие работы:

1. Входной контроль рабочей документации;
2. Разработка и согласование с Техническим заказчиком, Генподрядчиком: 
- ППР;
- ГПР;
3. Доставка на объект строительства, разгрузка и разноска оборудования и материалов к месту производства работ;
4. При производстве работ руководствоваться техническими регламентами согласно согласованных производителями отделочных материалов регламентов и иной технической документации;
5. Генподрядчик самостоятельно осуществляет поставку напольной керамогранитной плитки, о чем имеется ссылка в ведомости работ формы подачи КП, однако Субподрядчик за свой счет производит хранение, разгрузочно-погрузочные операции, транспортировку с удаленного склада указанного материала и несет все сопутствующие издержки.   

Общие требования при производстве отделочных работ:

1) Подготовку поверхностей под отделку допускается производить при температуре воздуха не ниже 15 С и вентиляции, обеспечивающей относительную влажность воздуха не более 60%. Влажность поверхности конструкций должна быть не более 8%;
2) Необходимая температура должна поддерживаться круглосуточно, но не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания отделочных работ. Температура внутри отделываемых помещений измеряется у наружных стен на высоте 0,5 м от пола. В зимних условиях работа должна производиться при постоянно действующих системах отопления и вентиляции;
3) Перед нанесением отделочного слоя, поверхность основания должна быть очищена от любых загрязнений;
4) Бетонные, каменные и прочие поверхности, предварительно, должны быть покрыты грунтовочными составом;
5) Швы визуально они должны быть одинаковыми. Ширина шва между плитками не более 6 мм, при проверке 2-метровым уровнем – пространство до 4 мм. Промежутки должны быть заполнены полностью;
6)  Керамическая плитка должна прилегать к стене плотно, без каких-либо пустот. Углы должны быть ровными, как внутренние так и внешние, не должны ни сужаться, ни расширяться; 
7) Материалы и изделия, применяемые при производстве отделочных работ, должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технический условий, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты или заключения, а также сертификаты пожарной безопасности. Ко всем материалам и изделиям должны прилагаться технические рекомендации по их применению, следование которым, при производстве работ обязательство;
8) Перед началом работ выполнить подготовительные работы, в которую входят уборка строительного мусора и боя и обеспыливание поверхностей;
9) Сводная расценка на отделочные работы должна включать в себя все дополнительные расходы и прочие скрытые работы и затраты требуемые для выполнения работ и явно не указанные в форме подачи коммерческого предложения.

	9.
	Требования к наличию опыта производства работ
	Наличие референций по выполнению СМР, указанных в п.1 настоящего технического задания. 

	10.
	Требования к наличию материально-технических ресурсов (МТР)
	Субподрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора в исправном состоянии количество МТР (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ указанных в пункте 8. настоящего технического задания.

	11.
	Требование к обеспечению кадровыми ресурсами
	Субподрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации.

	12.
	Требования к Субподрядчику
	-Субподрядчик подтверждает, что переданной документации и проведённых, до заключения договора, геодезических замеров, проведённых службой подрядчика, достаточно для окончательного определения объёмов  и расчёта общей стоимости работ.
-Каждый вид работ, предусмотренный настоящим Договором должен быть завершён полностью, если в ходе исполнения договора Субподрядчиком будет предъявлен к оплате больший объём работы, чем это предусмотрено настоящим договором, по причине превышения объёмов относится полностью за счёт Субподрядчика. 
-Субподрядчик подтверждает наличие опыта выполнения работ, указанных в пункте 8 настоящего ТЗ  не менее 3-х лет.
-Субподрядчик подтверждает наличие членства СРО для выполнения вышеуказанных работ.  
Субподрядчик обязан выполнять работы в соответствии с:
· Проектной и рабочей документацией;
· Разработанным графиком производства работ, согласованным с Генподрядчиком;
· ППР и технологическими картами;
· ТУ и СТО заводов изготовителей материалов, конструкций, изделий и т.д.

	13.
	Требования к содержанию площадки и производству работ
	-Субподрядчик обязан содержать площадку в чистоте.
-Генподрядчик обеспечивает наличие на объекте ВРУ для подключения электроинструмента и оборудования Субподрядчика.
-Субподрядчик организует при необходимости дополнительное освещение собственными силами.
- Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса.
- Субподрядчик обязуется соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований. Учитывая характер объекта, после заключения договора, Субподрядчик должен до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику список персонала, рабочих и транспорта, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества каждого работника.
- В процессе производства работ Субподрядчик обязуется выполнять систематическую уборку площадки от отходов строительного производства и других работ. 
- Вывоз мусора в специально отведенные места складирования бытовых отходов и строительного мусора осуществляется Субподрядчиком;

	14.
	Требование к технике безопасности
	Соблюдение требований безопасности лежит в полном объёме на подрядчике.

	15.
	Требования к исполнительной документации на объекте 
	1. Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме, в соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации, на основании требований РД 11-02-2006, РД 11-05-2007, приказ Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006 г. и передать Генподрядчику по окончании СМР;
2. На оборудования, материалы, изделия и конструкции импортного производства кроме паспортов и сертификатов качества предоставить сертификаты соответствия для применения на территории Российской Федерации;
3. На все оборудования, материалы, изделия и конструкции представить: паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключение, гигиенические характеристики или отказные письма, если определённый вид материала не подлежит обязательной сертификации, действующие на момент производства работ;
4. При формировании актов выполненных работ по форме (КС-2), в случаях, когда в сметной документации стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций определены на основании прайс-листов и коммерческих предложений заводов изготовителей, а также официальных поставщиков, необходимо предоставлять счёт-фактуру от завода-изготовителя или официального поставщика, товарную накладную, договор поставки, не выше стоимости указанной в сметной документации;
5. По выполнению работ предоставить четыре сброшюрованных экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе в составе: Титульный лист, реестр, СРО, приказы на ответственных лиц, акты, исполнительные схемы, сертификаты, паспорта, результаты лабораторных испытаний и т.д.; 
Дополнительно: электронную версию исполнительной документации в AutoCad формат (*.dwg), реестр исполнительной документации в формате Excel. Акты в формате Word.

	16.
	Приёмка  выполненных работ
	-Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику КС-2, КС-3, с предварительным подтверждением формами КС-6, исполнительной документацией в полном объёме и подписанную всеми представителями, участвующими в строительстве;
-Одновременно с  актом выполненных работ (КС-2) Субподрядчик передаёт Генподрядчику технические акты приёмки выполненных работ, исполнительные схемы и чертежи, паспорта на оборудование и материалы;
- Вывезти и утилизировать весь строительный мусор с предоставлением отчётных документов (справки об утилизации, ТТН на перевозку строительного мусора);
- Обеспечить комплектность поставляемых материалов и изделий;
Приёмка работ осуществляется посредством проведения проверки выполненных строительно-монтажных работ на соответствие требованиям законодательных, правовых и нормативных актов, настоящего технического задания и проектной документации. Выполненные строительно-монтажные работы оформляются актами приема-передачи материалов и оборудования, актами скрытых работ, актами выполненных работ;
- Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объемов работ Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Субподрядчика;
- Сдача результатов работ Субподрядчиком и приемка их Генеральным подрядчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством в течение 5-ти дней с момента уведомления Генерального подрядчика об их окончании, оформляются актом выполненных работ, при наличии замечаний составляется дополнительный акт о выявленных недостатках (замечаниях) в выполненных работах.
- 11.6. Все акты подписываются обеими Сторонами. В случае, отказа от подписи, одной из сторон, направляется уведомление о явке представителя, отказавшейся от подписи для фиксации недостатков (замечаний). В случае, не явки и повторного отказа от подписи, акт о выявленных недостатках (замечаниях) подписывается в одностороннем порядке с привлечением независимых свидетелей для фиксации факта присутствия недостатка (замечания), нарушения;
- Окончательная сдача производства отделочных работ и подписание итогового акта производится после осуществления уборки помещений от строительного мусора и клининга. Стоимость работ по уборке помещений входит в общую стоимость работ и не подлежит выделению в отдельную позицию сводного сметного расчёта. 

Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы 5 (Пять) лет с даты подписания Итогового акта.

	17.
	Особые условия выполнения работ:
	1. Перед началом производства работ:
          - провести входной контроль документации;
          - провести проверку соответствия спецификации чертежам.
2. В процессе производства работ:
          - информировать Генподрядчика обо всех возможных отклонениях от проекта;
          - согласовать отклонения от проекта с проектировщиком, с письменного согласия Генподрядчика;
          - уведомлять Генподрядчика о предъявлении работ в письменной форме за 3-е суток.
3. Все дополнительные работы связанные:
          - с недоработками в проекте;
          - с выявленными в процессе производства работ несоответствиями чертежей и спецификаций;
          - с изменениями, вносимыми в проект в процессе выполнения работ по инициативе Субподрядчика;
          - с вызовом и предъявлением выполненных работ госорганам и инспекциям;
          - с устранением замечаний контролирующих органов;
          - с уборкой территории на месте производства строительно-монтажных работ выполняются за счёт Субподрядчика.
4. Стоимость работ включает в себя оплату всех счетов инженерных ведомств и контролирующих органов, договоров на технический надзор, проведение лабораторных анализов и необходимых испытаний.



