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Обособленное подразделение ООО «КЕСКО» в г. Санкт-Петербург
_______________________________________
г. Санкт-Петербург, Клинский пр. д. 25 
	

т. +7 (812) 622-03-62
ф. +7 (812) 622-03-63

	

	
	


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель обособленного
подразделения ООО “КЕСКО”
в г.Санкт-Петербург

________________ А.В.Парусов


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение монтажа наружных сетей теплоснабжения
на объекте : Реконструкция производственных корпусов бывшей табачной 
фабрики "Нево - Табак" с целью приспособления для современного использования (многоквартирный жилой комплекс "Олимпия") на земельном участке с кадастровым номером 78:32:0001635:17 по адресу: г. Санкт - Петербург, Клинский проспект. д. 25, лит. А.


	1. 
	Обоснование для  paботы
	Договор подряда

	2. 
	Застройщик
	OOО Специализированный застройщик «Клинский 25»

	3. 
	Генеральный подрядчик
	ООО «КЕСКО»

	4. 
	Технический Заказчик
	ООО «КЕСКО»

	5. 
	Исполнитель
	

	6. 
	Объект 
	г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район:
-   Клинский пр., д. 25, лит.А.

	7. 
	Сроки выполнения работ 
	15 июля 2024 по 1 сентября 2024

	8. 
	Цель / перечень и объем выполняемых работ
	Осуществление строительно-монтажных работ на объекте строительства  жилого многоэтажного здания со встроенными помещениями объект: «Реконструкция производственных корпусов бывшей табачной фабрики "Нево - Табак" с целью приспособления для современного использования (многоквартирный жилой комплекс "Олимпия") на земельном участке с кадастровым номером 78:32:0001635:17 по адресу: г. Санкт - Петербург, Клинский проспект. д. 25, лит. А.», включающие в себя: Раздел проекта стадии «Р» 01/05-18-ТC1, Том 1 (Наружные тепловые сети), Этап 2 (Наружные тепловые сети), 01/05-18-ОДК, Том 2 (Система ОДК). Заказ, доставка материалов для монтажа наружной тепловой сети. 

	9. 
	Состав работ
	1. Разработка ППР для выполнения комплекса строительно-монтажных работ согласно разработанных  проектов шифр:  01/05-18-ТС1, Том 1, Этап 2, 01/05-18-ОДК, Том 2 (Система ОДК) ООО «ГАРДА проект» 2023 г. 
2. [bookmark: _GoBack]Согласование графика производства работ с АО «Теплосети Санкт-Петербурга», ГИБДД. Организация дорожного движения на время проведения работ и ограждения участка проведения работ.
3. Прокладка трубопроводов траншейным бесканальным способом от точки подключения в существующей тепловой камере ТК-17б до ввода в здание Клинский пр., д.25, лит.А с обратной засыпкой. Врезка и подключение к внутридомовым тепловым сетям, проверка системы ОДК.
5.Промывка, дезинфекция и гидравлические испытания трубопроводов наружной тепловой сети.
6.Проведение ВИК и УЗК. Экспертиза промышленной безопасности. Проведение пусконаладочных работ и комплексное опробование. Получение ф.1, ч.1 и ч.2. 
7.Покраска, теплоизолирование, маркировка трубопроводов.
8. Восстановление благоустройства территории.
9.Выполнение исполнительной документации на бумажном и электронном носителях.
10. Закрытие ордера.

	10. 
	Характеристика работ по строительству 
	Прокладка трубопроводов 2ДУ150 траншейным бесканальным способом от точки подключения в существующей тепловой камере ТК-17б 0,2м от внутренней стенки камеры до ввода в здание Клинский пр., д.25, лит.А 0,25м от внутренней стены здания с обратной засыпкой.
При подземной прокладке трубы проложить в ППУ-345 с системой ОДК. Тип прокладки трубопроводов, детали и конструкции приняты согласно альбому АООТ «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» 313.ТС-08.000. Теплосети запроектированы при подземной прокладке стальными бесшовными горячедеформированными трубами по ГОСТ 8731-74 В-20 ГОСТ 8732-78 в изоляции ППУ с ОДК с полиэтиленовой оболочкой заводского изготовления по ГОСТ 30732-2020. Под проезжей частью трубы проложить в футлярах. 
Попутный дренаж не требуется. Проходы трубопроводов через стены с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой согласно СП 41-105-2002 п.4.36, п.6.25.

	11. 
	Характеристика нового объекта 
	Реконструкция производственных корпусов бывшей табачной фабрики "Нево - Табак" с целью приспособления для современного использования (многоквартирный жилой комплекс "Олимпия") включает в себя строительство основного корпуса, состоящего из жилой части, встроенных помещений, автостоянки и помещений технического назначения, левого флигеля с коммерческими помещениями и правого флигеля с жилыми помещениями и помещениями технического назначения. Также к комплексу реконструкции относится здание по адресу: Клинский пр., д.25 лит А.

	12. 
	Требования к строительно-монтажным работам
	· Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с согласованной рабочей документацией.
· Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами.
· В процессе выполнения строительно-монтажных работ производить технический надзор на всех этапах производства.
При производстве работ предусмотреть стеснённость условий производства работ. 
Разработать Проект производства работ:

Введение
Строительный генеральный план
· рабочие и опасные зоны основных строительных механизмов, потенциально опасные зоны;
· места размещения временных зданий и сооружений;
· места складирования разбираемых конструкций, материалов и строительного мусора;
· места складирования оборудования и материалов
· последовательность производства работ.
Календарный план производства работ
Пояснительная записка
Нормативно-технические документы
Организация и технология выполнения работ
· подготовительные работы
· основные работы
Требования к качеству и приёмки работ:
Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях
Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды
Проект производства работ должны предусматривать как технические, технологические, так и организационные мероприятия по сохранению окружающей застройки, охране окружающей природной среды и обеспечению безопасности населения.
Во избежании обрушения траншеи выполнить крепление стенок траншеи подпорными щитами.
Выполнить неразрушающими методами контроля проверку 100% сварных швов. После монтажа произвести промывку, санитарную обработку  и гидравлические испытания на прочность и герметичность с давлением 16 кгс/см2. Монтаж стыков защитной оболочки выполнить термоусаживающими муфтами (ТУМ). Заливку пенополиуретана в пространство стыка выполнить с помощью пенопакетов.
СМР по сооружению тепловых сетей выполнить в соответствии с проектом и требованиями: СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП III-1-0 «Техника безопасности в строительстве», СП 41-105-2002, РМД 41-11-2012 СПб «Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге».

	13. Т
	Требования к пуско-наладочным работам
	Пусконаладочные работы проводятся в пять этапов.
1. На основании проектной и эксплуатационной документации компаний-изготовителей подрядчик занимается разработкой рабочей программы, а также проекта производства пусконаладочных работ.
2. Индивидуальное опробование:
На данном этапе производится проверка оборудования и составляется акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального опробования.
3. Пусковые работы:
На этом этапе выполняется подготовка к пуску и последующий пуск оборудования с арматурой и коммуникациями. Организуется постоянное наблюдение за поведением и состоянием элементов оборудования при работе вхолостую, обеспечивается наблюдение за принятием нагрузки и её доведением до величины, которая установлена Генеральным подрядчиком для комплексного опробования. Составляется список недоделок и дефектов, выявленных при пуске оборудования и коммуникаций. После проведения этих работ персоналу Генерального подрядчика выдаются рекомендации по особенностям эксплуатации.
4. Наладка и комплексное опробование:
На данном этапе осуществляется пуск и предварительная наладка работы основного и вспомогательного оборудования, а также комплексное испытание под нагрузкой в соответствии с требованиями СП, СНиП и ТУ в режиме, который установлен Генеральным подрядчиком или предусмотрен проектом. По результатам комплексного опробования составляются акты.
5. Составляется технический отчёт в соответствии с утверждёнными методиками. Оформляется приемосдаточная и исполнительная документация. Затем составляется отчёт о пусконаладочных работах и предоставляется Генеральному подрядчику.

	14. 
	Количество экземпляров исполнительной документации, передаваемой Заказчику.
	· 3 (три) экземпляра на бумажном носителе, а также в электронном виде.
· Исполнительная документация передаётся Генеральному подрядчику после выполнения всего комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
· Также в обязанности подрядчика входит выполнение комплекса пусконаладочных работ, надлежащее качество выполнения работ, с учётом требований, предусмотренных настоящим договором и проектной документации, в соответствии с ПТЭТЭУ,  Государственных стандартов, СП, а также производство работ в полном соответствии с проектом, техническим заданием, сметным расчётом, рабочими чертежами  и строительными нормами и правилами, условиями Договора. Выполненные работы должны быть переданы Генеральному подрядчику в состоянии, обеспечивающем производство дальнейших работ, предусмотренных технологическим циклом.
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